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Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de bij het 
COM aangesloten bedrijven doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en 
op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De aanbieder/
leverancier is het bij het COM aangesloten bedrijf dat deze voorwaarden 
gebruikt. Deze wordt aangeduid als het mechanisatiebedrijf of ver
koper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.

1.2. Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door bij het COM aan-
gesloten bedrijven.

1.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdruk-
kelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf gegevens, tekeningen enz.

verstrekt, mag het mechanisatiebedrijf uitgaan van de juistheid hiervan en 
zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek,
"ex works", conform Incoterms 2000. De prijzen zijn ex. omzetbelasting en 
emballage.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft het mechanisatiebedrijf het 
recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij 
opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt het mechanisatiebedrijf de 
auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de gedane aan-
biedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,
programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van het 
mechanisatiebedrijf ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging 
ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uit-
drukkelijke toestemming van het mechanisatiebedrijf niet gekopieerd, 
gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is
opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf een boete verschuldigd van 
€ 25.000,=. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet 
worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 
op eerste verzoek binnen de door het mechanisatiebedrijf gestelde termijn 
retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan het 
mechanisatiebedrijf een boete verschuldigd van € 1.000,= per dag. Deze 
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die 
hij van het mechanisatiebedrijf krijgt als deze geen directe betrekking heb-
ben op de opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte 
tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of
namens hem voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever bepaalt en is verantwoordelijk voor de omvang en de doel-
matigheid van de te verrichten reparatie(s) en/of andere werkzaamheden.
Opdrachtgever beslist over de (technische) specificaties waarop de repara-
tie(s) en/of andere werkzaamheden uiteindelijk worden uitgevoerd.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart het mechanisatiebedrijf voor elke aanspraak van 
derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever 
verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

4.5. Opdrachtgever mag de materialen die het mechanisatiebedrijf wil gebruiken 
vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als 
het mechanisatiebedrijf hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van 
opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd wordt door het mechanisatiebedrijf bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat het mechanisatiebedrijf er van uit dat

hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat 
moment bekend zijn.

5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming 
is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het 
bezit zijn van het mechanisatiebedrijf, de overeengekomen (termijn)betaling 
is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van 
de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het mecha-
nisatiebedrijf bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan het 
mechanisatiebedrijf de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de
opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaam-
heden niet in de planning van het mechanisatiebedrijf kunnen worden 
ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die
nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en 
om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning 
van het mechanisatiebedrijf kan worden ingepast, zullen de werkzaam-
heden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het mechani-
satiebedrijf wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting.
Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van het 
mechanisatiebedrijf kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden 
worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de
daardoor ontstane stagnatietijd.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht 
op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, "ex works", conform Incoterms 
2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter
beschikking stelt aan koper.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en het 
mechanisatiebedrijf overeenkomen dat het mechanisatiebedrijf voor het 
transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in 
dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's ver-
zekeren.

6.3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het 
risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschik-
king stelt aan koper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere over-
eengekomen plaats.

6.4. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de
nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te 
ruilen zaak bij koper en komen alle kosten voor zijn rekening tot het moment
dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper. Hieronder vallen ook de 
kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook 
ontstaan.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogin-
gen voordoen en de nakoming van de overeenkomst is door het mechanisa-
tiebedrijf nog niet voltooid, dan mag het mechanisatiebedrijf een stijging in 
de prijsbepalende factoren doorberekenen aan opdrachtgever.

7.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met
betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

7.3. Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet 
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 bedoelde 
prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na de datum waarop de 
overeenkomst gesloten is, dan heeft opdrachtgever het recht om de over
eenkomst te ontbinden.

7.4. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en het mechanisa-
tiebedrijf bereid is deze te gebruiken, mag het mechanisatiebedrijf maximaal
20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Het mechanisatiebedrijf heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen 
op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de over-
eenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, 
tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door het mechanisatiebedrijf te verwachten 
waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan
de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van het mechani-
satiebedrijf niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aard
bevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan 
van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekin-
gen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Het mechanisatiebedrijf is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blij-
vend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maan-
den heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat
deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in
dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding
geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en 
andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig 
verkregen zijn.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, 

stukadoors-, schilder-, tegel-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere 

infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het 

werk aanwezige zaken;
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de

werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende 
factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende 
factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag het 
mechanisatiebedrijf bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi 
bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor min-
derwerk dat gevolg is van een verzoek van het mechanisatiebedrijf.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het mechanisatiebedrijf zijn werkzaamheden
ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij 
de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de be-
nodigde voorzieningen, zoals:
- gas, water en elektriciteit;
- verwarming;
- afsluitbare droge opslagruimte;
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Wanneer er zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken om 
de werkzaamheden te verrichten op een tijdstip vallende buiten de in lid 1 
genoemde normale werktijden van het mechanisatiebedrijf, is het mechani-
satiebedrijf gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan opdracht
gever in rekening te brengen.

11.3. Wanneer er sprake is van een opdracht tot keuring en/of reparatie en deze 
activiteit moeten plaatsvinden op een locatie van opdrachtgever, is het 
mechanisatiebedrijf niet verplicht om zijn komst of die van zijn personeel 
aan te kondigen en het precieze tijdstip van aankomst aan opdrachtgever 
mee te delen.

11.4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het te keuren en/of te repareren object in 
gereinigde staat aan het mechanisatiebedrijf ter beschikking wordt gesteld, 
zodanig dat de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden kunnen
worden verricht.

11.5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, dief-
stal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en 
andere zaken van het mechanisatiebedrijf die zich bevinden op de plaats 
waar de werkzaamheden worden verricht.

11.6. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige 
leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werk-
zaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de
planning van het mechanisatiebedrijf dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever
aansprakelijk voor alle daaruit voor het mechanisatiebedrijf voortvloeiende 
schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdracht-

gever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als 
opgeleverd beschouwd;

c. het mechanisatiebedrijf schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld
dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de 
mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is 
goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of 
ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld 
of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave 
van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan het mechanisatiebedrijf.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij het mechanisatiebedrijf 
in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen 
van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Het mechanisatiebedrijf is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt 
en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan het mechani-
satiebedrijf toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen
in aanmerking die schade waartegen het mechanisatiebedrijf verzekerd 
is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde 

winst;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan 

schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk 
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die 
zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulp-
personen.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart het mechanisatiebedrijf voor alle aanspraken van 
derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in 
een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat 
(mede) bestond uit door het mechanisatiebedrijf geleverde producten en/of 
materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen staat het mechanisatiebedrijf voor
een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering 
van de overeengekomen prestatie, behalve als de prestatie bestaat uit het 
keuren en/of repareren van een object van opdrachtgever, dan zal geen 
garantie worden gegeven.

14.2. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op
het moment van levering.

14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat het
mechanisatiebedrijf voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugde-
lijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij
was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deug-
delijk zijn, zal het mechanisatiebedrijf deze herstellen of vervangen. De 
delen die bij het mechanisatiebedrijf hersteld of door het mechanisatiebedrijf
vervangen worden, moeten franco aan het mechanisatiebedrijf worden toe-
gezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel 
gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat 
het mechanisatiebedrijf gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de 
deugdelijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco
aan het mechanisatiebedrijf worden teruggezonden. Daarna zal het mecha-
nisatiebedrijf de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of mon-
tage van een geleverde zaak dan staat het mechanisatiebedrijf voor de in lid
1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of mon-
tage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, 
zal het mechanisatiebedrijf dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en 
verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en het mechanisatiebedrijf dit 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als 
opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van
de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van 
dit artikel.

14.7. Opdrachtgever moet het mechanisatiebedrijf in alle gevallen de gelegenheid
bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te 
voeren.

14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn 
verplichtingen ten opzichte van het mechanisatiebedrijf heeft voldaan.

14.9. a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of 

door derden.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij
niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had beho-
ren te ontdekken schriftelijk bij het mechanisatiebedrijf heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze
ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor reke-
ning en risico van opdrachtgever opgeslagen. Het mechanisatiebedrijf mag altijd
gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van het mechanisatie-
bedrijf of op een door het mechanisatiebedrijf aangewezen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:

- 50% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen 8 dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht 

op verzoek van het mechanisatiebedrijf een naar diens oordeel voldoende 
zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen 
de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Het mechanisa-
tiebedrijf heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn 
schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op het mechanisatiebedrijf
te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van het 
mechanisatiebedrijf.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of 

overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 

betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan het mechanisatiebedrijf 
verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelij-
ke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van 
de maand gezien als een volle maand.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 
betalingstermijn is opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf alle buiten-
gerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 5.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit 
bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschul-
digd.

17.8. Als het mechanisatiebedrijf in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt
gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft 
gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft het mechanisatiebedrijf eigenaar van geleverde zaken 
zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen

uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige over-

eenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde 

overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft vol-
daan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag 
opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3. Nadat het mechanisatiebedrijf zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, 
mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat het mechanisa-
tiebedrijf toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als het mechanisatiebedrijf geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoor-
behoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken,
is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan het mechanisatie-
bedrijf te verpanden.

Artikel 19: Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een
tekortkoming van het mechanisatiebedrijf en het mechanisatiebedrijf hiermee
instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Het mecha-
nisatiebedrijf heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals
geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige

andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 

opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het 
dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken 
en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, 
zoals bijvoorbeeld arbitrage. Arbitrage zal geschieden volgens het arbitrage-
reglement van de Federatie Agrotechniek.


